

Építető neve: Bezenye Község Önkormányzata							
Ingatlan címe, jellege: Bezenye, Kossuth Lajos utca, 1 csoportszobás bölcsőde építése					Hrsz: (593) változás alatt		
Épület becsült hasznos alapterület (helyiséglista középtértekkel) : 213m2		Összes bruttó építési költség: 208.292.700Ft			Fajlagos bruttó építési költség: 977 900 Ft /m2		
Munkanemek és munkafolyamatok megnevezése (csak az elvégzett vagy tervezett munkák adatait kell kitölteni a költségvetés készítőjének)	A munkanem tervezett anyag költsége Netto (Ft)	A munkanem tervezett anyag költsége Brutto (Ft)	A munkanem tervezett munkadíj költsége Netto (Ft)	A munkanem tervezett munkadíj költsége Brutto (Ft)	A munkanem tervezett összköltsége Netto (Ft)	A munkanem tervezett összköltsége Brutto (Ft)	Elfogadott összköltség (Ft)
(a)		(b)		(c)		(d)	(e)
Projekt előkészítési és lebonyolítási költségek ( műszaki tervezés, műszaki ellenőr) <input type="checkbox"/>	6 297 984 Ft	7 998 440 Ft	4 198 656 Ft	5 332 293 Ft	10 496 640 Ft	13 330 733 Ft	
Felvonulási költségek ( mobil wc, anyag raktár, építési konténer), Irtás-, föld-, sziklamunkák <input type="checkbox"/>	1 180 872 Ft	1 499 707 Ft	787 248 Ft	999 805 Ft	1 968 120 Ft	2 499 512 Ft	
Alapozás <input type="checkbox"/>	4 428 270 Ft	5 623 903 Ft	2 952 180 Ft	3 749 269 Ft	7 380 450 Ft	9 373 172 Ft	
Zsaluzás és állványozás <input type="checkbox"/>	2 066 526 Ft	2 624 488 Ft	1 377 684 Ft	1 749 659 Ft	3 444 210 Ft	4 374 147 Ft	
Helyszíni beton és vasbeton munkák <input type="checkbox"/>	3 936 240 Ft	4 999 025 Ft	2 624 160 Ft	3 332 683 Ft	6 560 400 Ft	8 331 708 Ft	
Kőműves-, szigetelési munkák <input type="checkbox"/>	15 351 336 Ft	19 496 197 Ft	10 234 224 Ft	12 997 464 Ft	25 585 560 Ft	32 493 661 Ft	
Vakolási munkák <input type="checkbox"/>	2 164 932 Ft	2 749 464 Ft	1 443 288 Ft	1 832 976 Ft	3 608 220 Ft	4 582 439 Ft	
Bádogozás <input type="checkbox"/>	1 279 278 Ft	1 624 683 Ft	852 852 Ft	1 083 122 Ft	2 132 130 Ft	2 707 805 Ft	
Homlokzat szigetelése, felületképzés <input type="checkbox"/>	7 183 638 Ft	9 123 220 Ft	4 789 092 Ft	6 082 147 Ft	11 972 730 Ft	15 205 367 Ft	
Homlokzati nyílászárók <input type="checkbox"/>	3 148 992 Ft	3 999 220 Ft	2 099 328 Ft	2 666 147 Ft	5 248 320 Ft	6 665 366 Ft	
Ács és tetőfedési munkák <input type="checkbox"/>	9 545 382 Ft	12 122 635 Ft	6 363 588 Ft	8 081 757 Ft	15 908 970 Ft	20 204 392 Ft	
Beltéri nyílászárók <input type="checkbox"/>	1 476 090 Ft	1 874 634 Ft	984 060 Ft	1 249 756 Ft	2 460 150 Ft	3 124 391 Ft	
Beltéri burkolás <input type="checkbox"/>	4 428 270 Ft	5 623 903 Ft	2 952 180 Ft	3 749 269 Ft	7 380 450 Ft	9 373 172 Ft	
Festés és mázolás <input type="checkbox"/>	3 247 398 Ft	4 124 195 Ft	2 164 932 Ft	2 749 464 Ft	5 412 330 Ft	6 873 659 Ft	
Villamos munkák <input type="checkbox"/>	7 085 232 Ft	8 998 245 Ft	4 723 488 Ft	5 998 830 Ft	11 808 720 Ft	14 997 074 Ft	
Fűtőszerezés, megújuló energia ( pl. gáz fűtés+ napelemes rendszer ) <input type="checkbox"/>	4 920 300 Ft	6 248 781 Ft	3 280 200 Ft	4 165 854 Ft	8 200 500 Ft	10 414 635 Ft	
Szennyvíz és HMV, szaniterek <input type="checkbox"/>	5 313 924 Ft	6 748 683 Ft	3 542 616 Ft	4 499 122 Ft	8 856 540 Ft	11 247 806 Ft	
Tűz és villámvédelem <input type="checkbox"/>	2 460 150 Ft	3 124 391 Ft	1 640 100 Ft	2 082 927 Ft	4 100 250 Ft	5 207 318 Ft	
Kültéri burkolási munkák, parkoló építés, kerítés építés, kert építés <input type="checkbox"/>	4 428 270 Ft	5 623 903 Ft	2 952 180 Ft	3 749 269 Ft	7 380 450 Ft	9 373 172 Ft	
Berendezések, gyermekjátékok, játszóudvar, akadálymentesítési rendszer <input type="checkbox"/>	8 462 916 Ft	10 747 903 Ft	5 641 944 Ft	7 165 269 Ft	14 104 860 Ft	17 913 172 Ft	
ÖSSZESEN:	98 406 000	124 975 620	65 604 000	83 317 080	164 010 000	208 292 700	
Igényelhető támogatás maximális bruttó összege:						168 000 000	
Támogatás és bekerülési költség különbözete:						40 292 700	

A költségbecslést kitöltötte (név, lakhely, aláírás)
K2 Építész Stúdió Kft. Kovács Krisztián Miklós ügyvezető, okl.építészmérnök
Mosonmagyaróvár
Széchenyi I.u.27. 2/8
2021.09.08